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Europsky fond regionalneho rozvoja & 4

ZMLUVA O DIELO ¢&. 01/2022

uzavreta v zmysle § 536 a nésl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov (dalej fen
,Obchodny z&konnik®), zakona &. 343/2015Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov

(dalej len ZVO) k obstaravaniu stavebnych prac (dalej len ,Zmiuva“) medzi uvedenymi stranami:

ZMLUVNE STRANY

Objednavatel:

Obchodné meno: Obec Paskova

Sidlo: Paskova 66, 049 32 Stitnik

ICO: 00328626

DIC: 2020961525

Statutamy zastupca: Roman Viola, starosta obce

Bankové spojenie: VUBas.

Cislo G&tu (IBAN): SK42 0200 0000 0000 2592 7582

Email.: obec@paskova.sk

Tel.: +421 58 7921352

(d'alej len ,objednavatel)

a

Zhotovitel:

Obchodné meno: HELLMECY s.r.o.

Sidlo: Pavla Dobsinského 5 04801 RoZfiava

ICO: 50831712

DIC: 2120501548

IC DPH: SK2120501548

Statutamy zastupca: Tomés Helmecy - konatel

Bankové spojenie: VUBas.

Cislo tétu (IBAN): SK43 0200 0000 0038 1913 8255

Tel.: +421917524502

E-mail: info.hellmecy@gmail.com

(dalej len ,zhotovitel™)

CLANOK |
Uvodné ustanovenia a preambula

1.1 Tuto zmluvu uzatvara Objednavatel ako verejny obstaravatel so Zhotovitefom ako (ispesnym uchadzacom vo
verejnom obstaravani zadavanim zakazky s nizkou hodnotou podfa § 117 zakona ¢&. 343/2015 Z.z o verejnom
obstaravani a o zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Tito zmluvu uzatvarajl
zmluvné strany v silade a vyzvou vratane jej priloh a v silade s predioZenou ponukou tspedného uchadzaca,
Zmluvné strany uzatvarajii tito zmluvu o dielo na realizaciu zékazky s nazvom;

»REKONSTRUKCIA A UDRZBA ODVODNOVAGICH KANALOV V OBCI PASKOVA*
ktori sa zhotovitel zavézuje pre objednavatela zhotovit v rozsahu podra ¢l. 3 tejto zmluvy o dielo.

1.2 Objednavatel sa zavazuje spolupdsobit so zhotovitelom pri vykonavani diela, vykonané prace a dodévky prevziat
sposobom dohodnutym v tejto zmluve a zaplatit cenu za vykonanie diela, to vietko podra nizSie uvedenych
padmienak.

1.3 Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat vsetky Cinnosti a dostatok odbornych skisenosti a prostriedkov

najma financnjch, persondlnych a materialnych, aby zhotovil pre objednavatela dielo podfa ¢. 3, podia
dohodnutych podmienok a zaroven riadne a vias.

Zhotovitef - v procese verejného obstaravania ako uchadzag, predloZenim svojej ponuky v pinom rozsahu a bez
obmedzenia akceptuje vietky zmluvné podmienky a poziadavky zakazky vratane vietkych Easti obsiahnutych

v sttaznych podkladoch, v oznameni o vyhlaseni verejného obstaravania — vyzve na predkladanie pontik, ako
vyluéné poZiadavky verejného obstaravatefa (objednavatefa) v predmetnom verejnom obstaravani: zakazka

s nizkou hodriotou na uskutoGnenie stavebnych prac predmetu zékazky s nézvom:
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_REKONSTRUKCIA A UDRZBA ODVODNOVACICH KANALOV V OBCI PASKOVA*
Thotovitel akeepluje pravo objednévatela nerealizoval predmet zakazky — stavebné dielo alebo jeho Gast, pokial
nebude maf zabezpelené jeho financovanie.

Znotovitel potvrdzuje, Ze si riadne prestudoval predioZend projektovl dokumentaciu a deklaruje, Ze pri ocefiovani
poloZiek Vykazu vymer — RozpoCfu zohfadnil podmienky Zmiuvy a projekiovej dokumentacie (prilohy Vyzvy na
predkladanie poniik).

CLANOK It
Vychodiskové iidaje a podklady

Vychodiskovymi podkladmi a Gidajmi pre uzavretie fejto Zmiuvy s
kompletna dokumentacia z verejného obstaravania — zékazka s nizkou hodnotou na uskutocnenie stavebnjch
prac predmetu zakazky: ,,REKONSTRUKCIA A UDRZBA ODVODNOVACICH
KANALOV V OBCI PASKOVA®
a) wratane — vyzvy na predkladanie pontk, jej priloh a inych dokumentov poskymutych verejnym
obstaravatefom
b) projekiova dokumentacia,
¢) Vykaz vymer — Rozpodet.
Vychodiskovymi podkladmi pre zhotovenie diela si podklady uvedené v bode 2.1 tohto Clanku, a zaroveii g
operativne pokyny objednévatefa zhotovitefovi poCas zholovenia stavebného diela, ktoré musia byt
zaprotokolované v stavebnom denniku.
Vychodiskové podklady pre zhotovenie diela su pre zhotovitela zavéznymi, pokial sa zmluvné strany nedohodni
inak.

CLANOK Il
Predmet zmluvy

Informéacie o projekte:
Nazov projektu: ,Vystavba chodnikov ako siéast rekonstrukcie odvodiiovacich kanélov v obci Paskova®

Hlavny kod CPV: CPV 45233161-5 stavebné prace na stavbe chodnikov
Kod vyzvy: OPLZ-P06-5C611-2021-2

Kéd projektu / ZoNFP:  NFP312060BVF8

Operaény program: Operatny program Yudské zdroje {dalej len ,OPLZ)}

Prioritna os: 6. Technicka vybavenost v obciach s pritomnostou marginalizovanjch romskych
komunit

Specificky ciel: 6.1.1 Rast pottu romskych doméacnosti s pristupom k zlepSenym podmienkam byvania

Fond: Eurdpsky fond regionélneho rozvoja

Struény opis projektu Podrobny opis predmetu zakazky: Predmetom verejného obstaravania je vystavba
chodnikov ako sti¢ast odvodiicvacich kanalov v obci PaSkova.

Uzemie stavby sa nachédza v katasfri obce Paskova v zastavanom (izemi fintravilan/ obce. Rekonstrukcia, Gdrzba

a stavebné pravy sa realizuj( popri ceste druhej friedy [I/587 na parcele 277/1. Terén je rovinaty Co stazuje
vyspadovanie odvodiiovacich vratane spevnenych pldch.

Zhodnotenie polohy a stavu staveniska

Stavenisko sa nachadza v samotnom centre obce kade vedie komunikécia druhej triedy a stvori hlavni os zastavby
obce Paskova. Pri vjazde do obce zjuZnej strany /od PleSivcal je vzduSny NN rozvod elekirickej energie
pravostranne na Zelezobeténovych stipoch v siibehu s vetvou ,A® a ,B* ukondeny dvojstipom. Mimo tohto tseku sa
v inych &astiach inZinierske siete kolidujuce s trasou stavby nenachéadzaji. V Casti A, B a D s vybudované beténove
vjazdy do dvorov, ktoré tvoria prekazky pre vedenie trasy a ktoré s zahmuté do projektového rieSenia.

Dielo bude realizované podla projektovej dokumentacie, ktori vypracoval Ing.arch. Jan RUSNAK autorizovany
stavebny inZinier .

Miesto plnenia: Katastralne (zemie obce PaSkové

Podrobny popis prac vo vecnom a financnom vyjadreni je rozpoet a je prilohou €. 1 tejto zmiuvy.

Zhotovitel sa zavazuje zrealizovaf prace v rozsahu podla projektovej dokumentécie, podfa predioZenej ponuky vo
verejnom obstaravani, ponukového rozpottu, ktory je prilohu €. 1 tejto zmluvy.

CLANOK IV
Rozsah a obsah predmetu zmiuvy
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Stavebné dielo identifikované v Clanku Hil, bodoch 3.1 aZ 3.5 tejto Zmluvy a préce pofrebné na jeho zhotovenie
predsiavujil konetny objem préc. Zhotovitel a objednévatel sa dohodli, Ze ani jeden z nich nie je opravneny
jednostranne menif dohodnuty rozsah prac podra bodu 4.2 a 4.3 tohto Clanku.

Znotovitel nevykona Ziadne prace ani nepouZije materidl nad ramec tejto Zmiuvy bez predchadzajliceho
pisomneho sthlasu objednavatefa.

Ak zhotovitel vykond préce svojvolne alebo svojvolne pouZije materidl nad ramec tejto Zmluvy bez
predchadzajiceho pisomného sihlasu objednavatefa, takéto prace apousity material nebudi uhradené
objednévatelom zhotovitefovi.

Zhotovitel sa zavdzuje akceptovaf moZnost poZadovania pripadnjch naviac prac priamo suvisiacich
s predmetnym stavebnym dielom, ak si to vyZiada podmienka sprevadzkovania diela a pozadované naviac prace
nie su zahmuté do Vikazu vymer - Rozpottu, resp. v projektovej dokumenticii. Zhotovitel a objednavatel
pristiipia na vzajomni dohodu ocefiovania tychto naviac prac a pokial sa uvedena polozka v rozpoéte nachadza
oceriovanie sa uskutoéni vzdy len siilade s poloZkami z ponukového rozpo&tu zhotovitefa, ktory je prilohou &. 1
tejto zmluvy

V pripade nemoZnosti ocenenia naviac prac pedla bodu, 4.4 tohto &anku zmluvy, tj. ak uvedena polozka
nebude v Ponukovom rozpocte zhotovitela, budd tieto naviac prace ocenené individuainou kalkulaciou vo vyske
ekonomicky opravnenych nakladov podfa zékona o cenéch, maximéine vSak do vySky rozpogtovjch cien
uvedenych v akiualnej verzii databazy CENEKON zniZenych o 10%.

Vsetky Upravy Projekiovej dokumentacie, nerealizované prace a naviac prace budi zhotovitefom a stavebnym
dozorom objednavatela zaznamenané, odstihlasené a potwrdené v stavebnom denniku abudi sliit ako
podklad pre uplatnenie zmien napr. formou pisomného dodatku k tejto uzavretej Zmluve alebo napr. formou
novej Zmluvy na naviac prace. Dodatky k tejto Zmiuve musia byt uzavreté v silade so zakonom &. 343/2015 Z.
Z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni neskor3ich predpisov (dalej len
,Zakon o verejnom obstaravani® ).

CLANOK V
Sposob zhotovenia predmetu zmluvy

Zhotovitel vykona stavebné prace v odbomej kvalite podfa platnjch STN, odborovych noriem, technickjch
predpisov, vSeobecne platnych pravnych predpisov, podmienck stavebnych projekiov, zapisov a dohdd medzi
objednavatefom a zhotovitefom a vyjadrenia verejno-pravnych organov a intitticii.

V priebehu realizécie diela bud pouzité materialy vySpecifikované cenovou ponukou, kforé spifiaji viastnosti
dané ustanovenim § 43f zak. ¢. 50/1976 Zb. (stavebného zakona) v platnom zneni a sii doloZené dokladmi o ich
kvalite v siitade so zak. €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorjch zakonov.
Zmiuvne sirany sa dohodli, Ze zhotovitel vykon stavebné dielo vo vlastnom mene a na viastnt zodpovednost.
Zhotovitel je povinny denne viest stavebny dennik s ogislovanymi listami, ktory obsahuje dva oddelitené prepisy,
do ktoreho bude zapisovat vsetky skutocnosti rozhodujlice pre zhotovenie diela, ktory bude trvalo pristupny na
stavbe kempeteninym osobam.

Objednavatel je povinny cestou stavebného dozoru sledovat obsah stavebného dennika ak zapisom sa
vyjadrovat do 5-tich pracovnych dni. Pokial sa stavebny dozor ani na vjzvu zhotovitefa nevyjadri k zapisu v
stavebnom denniku znamena to, Ze so zapisom stihlasi a zhotovitel mdze pokratovat v pracach. Zhotovitef je
povinny vyzvaf stavebny dozor 3 pracovné dni vopred k prevzatiu prac, ktoré budi zakryté alebo sa stani
nepristupnymi a zarovedi tieto prace dostatoéne preukézatefne fotograficky zdokumeniuje. Ak tak zhotovitel
neurobi, je povinny na poZiadanie objednavatela alebo stavebného dozoru tieto prace odkryt na viastné naidady.
Ak objednavatel bude dodatotne pozadovat odkrytie inych prac, je zhotovitel povinny odkrytie vykonat na
naklady objednavatela. V pripade, Ze sa pri dodatognej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, prace na
odkryti a oprave uhradi zhotovitel.

Potas realizacie stavebno-montaZnych prac znésa nebezpetenstvo Skody na zhotovovanom diele zhotovitef.
V pripade poSkodenia jestvujicich konStrukeii pri vykonavani stavebnych prac zhotovitefom, ten musi tieto dat
do povodného stavu, resp. vyhowujliceho stavu, ¢o bude odsihlasené objednavatelom, ato vo vzajomne
dohodnutej lehote medzi objednévatelom a zhotovitefom, najneskdr viak do terminu odovzdavacieho
a preberacieho konania.

Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za viastné riadenie postupu prac, za bezpetnost a ochranu
zdravia viastnych pracovnikov a ostatnych osb nim pozvanych na stavbu pogas jej realizacie a za sledovanie a
dodrZiavanie predpisov bezpetnosti prace a ochrany zdravia pri praci apoZiamej ochrany. Zhotovitef sa
zavézuje dodrZiavat zakon NR SR €. 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a nelegalnom zamesinavani.

Zhotovitel je povinny pouzit pre realizéciu diela len materidly a vyrobky v zmysle projektovej dokumentacie
a oceneneho Vykazu vymer - RozpoCtu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi v Rozpodte — v prilohe &. 1 fejto
Zmluvy, ktoré spifiajii viastnosti dané ustanovenim § 43f z&k. €. 50/1976 Zb. (stavebného zakona) v platnom
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ZhowviE! & viashikom Hychio maiendlov 2 vyTobkov aZ do ich zabudovania — namontovania a ich zaplatenia,
pokial material nebol uhradeny priamo objednavatelom.

Zmiuvné strany sa dohodli, Ze polas celej vystavby stavebného diela, a? do riadneho odovzdania diela
objednavatefovi, je objednavatel a nim poverené osoby kedykolvek opravneny vstapif na stavenisko.

Vpripade, Ze s vykonanim diela je spojena povinnost vykonat kontrolu zabudovanych materidlov, vykonat
skisky apod., zhotovitel vykona vSetky kontroly, skisky apod. a vysledky bezodkladne odovzda
objednévatefovi alebo stavebnému dozoru a sthmne pri odovzdavani diela vietky dokumenty, cerfifikaty,
vyhlasenia o zhode a pod..

Zhotovitel je povinny bez dalSich nahrad pravidelne po cely as realizicie stavebného diela odpratavat zo
staveniska stavebny odpad vznikajlci pri jeho &innosti.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat vsilade so zékonom & 79/2015 Z. z o odpadoch
a0 zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov zakonov a podfa podmienok uvedenych
v povoleni na realizéciu stavby, tj. vratane dokladovania o naloZeni s odpadom. Vznikajtici odpad z pouZitych
materialov a demolécii zatriedi podfa katalégu odpadov (Priloha &.1 Vyhiasky Ministerstva Zivotného prostredia
Slovenskej republiky €. 365/2015 Z. z.). Naklady na odstranenie odpadu sii zhotovitefom kalkulované v celkovej
cene predmetu tejto Zmluvy. Zhotovitel sa zavézuje, Ze stavebn suf uloZi na organizovand skladku odpadu
amaterialy vhodné na recykiaciu (druhotné suroviny) odovzda do prisludnych zberni surovin. Doklady o tom
prediozi objednavatefovi pri odovzdavacom a preberacom konani.

Objednévatefa bude v zmysle prislusnych ustanoveni z&kona &. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebrom
poriadku v zneni neskorsich predpisov pri realizacii stavebného diela zastupovat stavebny dozor. Pred zagatim
préc objednavatel zasle pisomni informéaciu zhotovitefovi o stavebnom dozore. Stavebny dozor bude opravneny
vydavat zavazné pokyny (dalej ,pokyny”) vmene objednavatela, kioré moZu byt poirebné pre realizaciu
stavebného diela a pre odstranenie akychkolvek vad. Zhotovitef je povinny dodrziavaf pokyny a rozhodnutia
stavebného dozoru podas celej doby trvania tejto zmluvy. Stavebny dozor bude vykonavat osoba uréena
objednavatefom, ako obCasny stavebny dozor investora, pricom bude zastupovat objednavatefa pri rokovaniach
so zhotovitefom, stavebnym dradom a dalsimi do (vahy prichédzajicimi organmi a organizaciami. Je opravneny
vydat pracovnikom zhotovitela prikaz na prerusenie prace, pokial Zodpovedny zastupca zhotovitela nie je
dosiahnutelny, ak je ohrozena bezpednost uskutoGfiovane] stavby, Zivot alebo zdravie pracujiicich na stavbe, ak
hrozia iné viZne hospodarske skody a pod..

Meno apriezvisko stavebného dozoru objednavatefa oznami pisomne objednavatel zhotovitefovi po
nadobudnuti dcinnost tejto Zmiuvy, najneskor viak diiom fyzickeho zatiatku realizacie diela. V pripade Zmeny
stavebného dozoru objednavatela oznami pisomne objednavatel bezodkladne zhotovitelovi tito zmenu.
Zhotovitel je povinny ihned ako sa dozvede! o vzniku akejkofvek udalosti, kiora brani alebo stazuje realizaciu
predmetu tejfo Zmluvy s dosledkami predizenia zmluvnej lehoty zhotovenia diela informovat objednavatela
a predmetnu skutocnost zaznamenat do stavebného dennika vedeného zhotovitelom.

Znhotovitel je povinny vyhotovovaf elekironickli fotodokumentaciu pogas realizacie predmetu teito Zmiuvy.
Znotovitel sa zavazuje vyhotovovat elekironickl fotodokumentaciu kazdym diiom, pocas kiorého dochadza
k realizAcii predmetného diela. _

Zhotovitel sa zavézuje odovzdal vyhotoveni elektronicki fotodokumentaciu do rik opravneného zastupcu
objednévatefla uvedeného v Clanku XIV, bode 1. tejto Zmluvy a do rik stavebného dozoru.

CLANOK VI
Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objednavatef vytyci, resp. uréi hranice staveniska, umozni zhotovitefovi vstup na pozemky nachadzajice sa na
stavenisku.

Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko od Objednavatela najneskér do siedmich (7) kalendamych dni odo
diia pisomného (resp. e-mailového) dorudenia ,Vyzvy na prevzatie staveniska®, kiora bude zaslana
objednavatefom.

Objednavatefl sa zavdzuje odovzdat zhotovitefovi stavenisko, na ktorom sa bude realizovat predmet fejto Zmiuvy
na zéklade pisomného Zaznamu z odovzdania a prevzatia staveniska, ktorého navrh pripravi objednavatel.
Vzazname budi zaznamenané konkréine doklady, rozhodnutia a bude jednoznagne vymedzeny rozsah
odovzdaného siaveniska.

Objednavatel odovzda zhotovitefovi najneskér pri odovzdani staveniska 1 sadu kompletngj projektovej
dokumentacie. Zhotovitef sa zavazuje, Ze pre zariadenie staveniska vyuZije len priestor uréeny objednavatelom.
Zhotovite! si zabezpedi pripadné strazenie a osvetlenie staveniska potas realizicie stavebného diela na viasiné
naklady.
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pripadné straty a skody, kforé vzniknii v dasledku nezabezpedenia straZenia
staveniska zhotovitefom.

Zhotovitef vykona také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho Easti vhodne zabezpetené tak, aby nedochadzalo
ku Skodam, kioré vznikna odcudzenim, poskodenim alebo inou formou vandalizmu na predmete diela podas
trvania tejto Zmluvy. V pripade, Ze ddjde ku vzniku Skody odcudzenim, poskodenim alebo inou formou
vandalizmu na predmete tejto Zmluvy alebo jeho Casti, potom za tito $kodu v celom rozsahu zodpoveda
zhotovitel.

Zhotovite! je v pripade zhotovovania stavebného diela na mieste pristupnom ftretim subjektom povinny
primeranym a preukézatefnym spdsobom zabezpeéit informovanost fretich subjektov o prebiehajlcich pracach
na stavenisku, ako aj vytvorit prostriedky zamedzenia vstupu tychio osdb na stavenisko.

Za pohyb 0sdb na stavenisku zodpoved vyluéne zhotovitel.

Zhotovitel zodpoveda na prevzatom stavenisku za poriadok a Cistotu, za spravne ukladanie materislov a
konstrukcii, za achranu Zivotného prostredia potas realizacie diela a zavazuje sa na svoj naklad odstranif odpad,
ktory je vysledkom jeho Ginnosti.

Zhotovitel zodpoveda za vyGistenie pripadne zneistenych komunikacii, kforé pouZziva v siivislosti's vykonavanim
svojej cinnosti.

Zhotovitel je povinny dodrziavat podmienky stanovené vyhlaskou & 147/2013 Z. z. kiorou sa ustanovuji
podrobnosti na zaistenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stivisiacich a
podrobnesti o adbomej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych Ginnosti. Za vylvarenie podmienok na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a zaistenie poZiarnej ochrany, zabezpetenie a vybavenia
pracoviska na bezpetny vykon prace za Gcelom plnenia tejto Zmiuvy a dodrZiavanie vSecbecne préavnych
predpisov, ako & technickych noriem (aj ked nie sii vieobecne zavazné) pri plnent tejto zmluvy na pracovisku
zodpoveda v plnom rozsahu a vyluéne zhotovitel.

Zhotovitel zabezpeti a oznami Objednavatefovi najneskér do daftumu nadobudnutia G&innost Zmluvy 0 dielo
meno technika zabezpetujliceho BOZP. Tato osoba musi byt na vykon tejto Ginnosti kvalifikovana a musi mat
opravnenie na vydavanie nariadeni a prijimanie opatreni s ciefom predchadzat pracovnym trazom. Jeho meno
bude nahtésené tak Objednavatefovi ako aj Stavebnému dozoru pred zadatim prac na stavbe.

Zhotovitel musi vykonat také opatrenia pocas realizécie diela, aby nedochadzalo k poruSovaniu dobrych mravov
(nepouzivanie alkoholickych napojov, drog, zamedzenie nevhodného spravania, a pod.).

Objednavatel a stavebny dozor si vyhradzujli prévo na odstihlasenie zariadenia staveniska a postupu realizacie
Zhotovitefa.

Zhotovite! je povinny vypratat stavenisko najneskor ku diiu pisomného odovzdania a prevzatia diela.

CLANOK viI
Cena predmetu zmluvy

Cena za zhotovenie diela v rozsahu Clanku Il tejto Zmluvy je dojednana dohodou zmluvnych sirdn na zaklade
ponuky do verejného obstaravania — na zaklade listinnej podoby vypineného a oceneného Vykazu wymer—
Rozpotiu predioZeného Gspesnym uchadzacom — zhotovitefom, ktory je sG&astou Prilohy &.1 tejto Zmiuvy (dalej
ponukaovy rozpadet )

Cena je spracovana v zmysle zakona NR SR &.18/1996 7. z. o cendch v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky
MF SR €.87/1996 Z. z, ktorou sa vykonava zakon NR SR .18/1996 Z. z o cenach v zneni neskorsich
predpisov.

Cena je spracovana na zaklade podstatnych, funkénych, kvalitativnych a dodacich podmienok uréenych
v projektovej dokumentécii, Vjkaze vymer —ponukového rozpottu spedného uchadzata. 11

Zhotovitel ocenil vietky polozky Vikazu vymer a prehlasuje, Ze nijako nedovolene nepozmenil Vykaz vymer.
Zhotovitel prehlasuje, Ze cena stavebného diela v sebe obsahuje vSetky potrebné a idelné néklady na material a
prace, ktoré st potrebné a Gdelné pre vykonanie stavebného diela s prihfiadnutim na povahu diela v rozsahu
vykazu vymer.

Cena za cely predmet tejto Zmiuvy &ini:

Cena bez DPH: 179984,92 EUR
Sadzba DPH 20%
Vyska DPH 35996,98 EUR

Zmluvna cena s DPH: 215981,90 EUR (s presnostou na dve desatinné miesta)

Poznamka: (v pripade, ak Gspe$nym uchadzatom sa stane uchadzaé so sidlom mimo (izemia Slovenskej
republiky, uvedie nasledovny text: ,Zhotovitef bude objednévatefovi fakturovat za diefo cenu bez DPH a v sdlade
$0 zékonom ¢.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, DPH v uvedenej vyske uhradi ohjednévatel™)
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" Sdgasfou cenypredmemm Zmluvy — stavebného diela sa vSetky naklady stvisiace s realiziciou a ispesnym

odovzdanim stavebného diela objednévatelovi (zakladné a vedrajsie rozpottové naklady + reZijné naklady +

primerany zisk).

DPH bude t¢tovana na zaklade platnych pravnych predpisov v Gase realizacie diela.

Cena za stavebné dielo je stanovend ako cena maximaina a konetna potas platnosti tejto Zmluvy na rozsah

prac podfa predloZeného ponukovéha rozpaétu zhotovitela a st v nej zahmuté vietky naklady, dodavky a prace

zhotovitefa spojené s vykonanim diela podfa Clanku 11, IV a VI tejto Zmluvy. Cena sa nesmie menit

z akychkofvek dévodov na sfrane zhotovitefa poCas celej zmiuvnej lehoty realizicie stavebného diela. Pri

pripadnej zmene sadzby DPH je opravneny zhotovitel upravit fakturaénii cenu s DPH, platni v dase fakturacie

o novi vysku DPH.

Ocefiovanie pripadnych naviac prac je stanovené v Clanku IV, bode 4.4 a 4.5 tejto Zmiuvy.

Zhotovitel nesmie zadat realizovat naviac prace bez podpisaného dodatku k tejto Zmluve, pripadne pisomného

sthlasu objednavatefa. Pokial uvedené zholovitel nedodrZi a zahdji realizaciu takejto naviac prace nema

zhotovitef narok na ich fakturaciu a nebud( mu uhradené.

K zmene ceny méze dojst:

7.10.1 vpripade rozSirenia alebo ziZenia predmetu Zmiuvy vyvolaného objednavatefom ‘@ pisomne
schvaleného Statutarmym organom objednévatela,

7.10.2 pri zmene technického riedenia, pisomne schvaleného Statutarnym organom objednavatela,

7.10.3 pri zmene zakonnej sadzby DPH,

7.104 pri zmene colnych poplatkov a dovoznej prirdZky, a to len u vjrobkov a prac, kioré nie si dostupné na
uzemi Slavenskej republiky, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti doméacej ponuke, ¢o musi zhotovitel
preukazat,

7.10.5 pri zmene lehoty a terminu ukongenia stavebného diela z dovodov na strane objednavatela, viedy bude
cena upravena o indexy stavebnych prac uréenych Statistickym tradom Slovenskej republiky,

Ostatné zmeny ceny nie st pripustné.

CLANOK vl
Platobné podmienky

Predmet tejio Zmiuvy bude financovany z Operagného programu Ludské zdroje vyzva s kddom OPLZ-PO6-
$C611-2021-2 a z viastnych finanénych zdrojov.
Objednavatel na plnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotovitelovi preddavok ani zatohu.
Podkladom pre thradu ceny bude faktira, kiora bude vystavena po dodani prislu$ného diela. Predmet zakazky
sa bude financovat formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktir 30 kalendarnych dni odo
dfia jgj dorucenia.
Zhotovitel doruéi objednavatefovi faktiru na adresu objednavatela uvedenti v zahlavi tejto zmiluvy, pokial
objednavatel vyslovne neurci inak.
Pred vystavenim fakitry zhotovitel predloZi vykonané préce na konfrolu prostrednictvom Shpisu vykonanych
stavebnych prac stavebnému dozoru a objednavateflovi, ktori tieto vykonané prace najskdr skontroluji.
K vystaveniu fakiary zhotovitefom a nasledne k Ghrade fakiiry objednavatelom predchadza odsiihlasenie Sipisu
vykonanych stavebnych préc stavebnym dozorom aobjednavatefom v bezchybnej podobe, ato vliehote
obyéajne do 5 pracovnych dni od ich obdrZania.
Faktura musi obsahovat naleZitosti dafiového dokladu. Stcastou faktiry musia byt aj odsihlasené fakturatné
podkiady technickym dozorom a objednavatefom. Fakilra bude vystavena v 2 origindloch a musi obsahovat
vSetky naleZitosti pozadované prisluSnymi v3eobecne zavéznymi pravnymi predpismi. Objednavatel poZaduje,
aby vystavena faktira zhotovitefom obsahovala miniméaine nasledujice naleZitosti, a to:
- meno a adresu sidla, miesto podnikania, pripadne prevadzkame zhotovitela, kiory realizuje stavebné dielo,
a jeho identifikacné Cislo, idenfifikacné cislo pre daf, dafové identifikacneé Gislo,
— Cislo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,
- déatum vyhotovenia fakttry, datum splatnosti fakitiry a datum zdanitelného pinenia,
— meno a adresu sidla objednavatela realizacie stavebného diela,
— poradove ¢islo fakitry,
— fakturovan( cenu bez DPH, hodnofu DPH a celkovii fakturovant cenu vE,
- oznalenie pefiazného Ustavu a éislo Gctu IBAN, na ktory sa ma platit,
- petiatka a podpis opravnenej osoby,
text fakturécie s uvedenim min. nazvu stavebného diela
Objednavaiel‘ pozaduje, aby zhotovitel vystavenej fakiure priloZil:
- Kryci list rozpoctu,
- Stpis vykonanych stavebnych prac,
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i 'f"'%Eié&i}"kﬁiéiéﬁé&i}"déﬁﬁ"ty@“ iicu sa préc uvedenych v prislusinjch fakturacnych podkladach,

— Vykresy ainé doklady (napr. geodefické Zameranie), ktoré st pofrebné pre preukazanie druhu arozsahy
prace

~ objednévatel vrati fakion, ak tato neobsahuje naleZitosti dariového dokladu, resp. neobsahuje nalegitosti
dohednuté v tejto Zmiuve, aleho porusuje zmluvné podmienky.

Objednavatef je povinny takiio fakitiru vratit zhotovitelovi pocas plynutia lehoty splatnost. Vratenim faktiry sa

prerusi splatnost faktiry a nova splainost zacne plynit od dorudenia novej, opravenej faktiry zhotovitefom

objednavatelovi.

— skutolne vykonanych a stavebnym dozorom a objednavatefom prevzatych prac,

~ vecnej, forméinej a obsahovej spravnosti faktiry s fakiuracnymi podkiadmi uvedenymi v bode 8.8 a 8.9 tejto
Zmluvy.

Platobna povinnost objednavatela sa povazuie za spineni v defi, ked bude na Ucle zhotovitefa pripisana z jeho

bankového tctu prislusna platba v silade s ods. 2 § 339 Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny uhradif zhotovitefovi odmenu len za skutoéne vykonané prace vyuctované v zmysle

ponukového rozpottu zhotovitefa— oceneného Vykazu vymer, podrobne Specifikovaného v Prilohe ¢.1 k tejto

Zmiuve,

Zhotovitel sa zavizuje, 7e nezrealizované prace a dodavky odstihlasena objednavatefom a stavebnym dozorom

budii z ceny diela odpogitané (nebudi fakiurované), ato v cene v akej st zahmuté do ponukového rozpottu

zhotovitela— oceneného Vykazu vymer - Rozpodtu.

Prace anaklady naviac prac, ktoré neboli zahmuté do ponukového rozpodtu zhotoviteta— aceneného Vykazu

vymer - Rozpoétu mozZno aétovat iba viedy, ak ich pisomne vopred schvali objednavatef.

Za neuhradenie fakllry objednavatefom v Jej lehote splatnosti, ma zhotoviter narok na zaplatenie troku z

omeskania.

Potas omeskania s Ghradou faktiry objednavatefom sa zhotovitef zavazuje neprerusif realizaciu stavebného
diela.

Objednavatel ma vodi zhotovitelovi narok na zmluvne pokuty uvedené v Clanku XV tejto Zmluvy.

CLANOK IX
Zavazky zmluvnych stran

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit stavebné dielo Specifikované v Clanku I tejto Zmluvy a odovzdat ho riadne
a vCas abjednavatefovi.

Zavazok zhotovif stavebné dielo bude splneny odovzdanim bezchybného stavebného diela zhotovitefom a jeho
prevzatim objednavatefom. Objednavatel sa zavazije riadne ukondené dielo prevziat a zaplatit zafi zmiuvne
dohodnufi cenu.

Zhotovitef sa zavazuje, 7e pri stavebnych pracach bude Vv pinom rozsahu dodrziavat zasady bezpecnosti
aochrany zdravia pri praci viastnych zamestnancov aza dodriavanie predpisov poZiamej ochrany podas
realizicie diela, tj. ustanovenia zikona €.124/12006 Z. z. o bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni
neskorsich predpisov, najmi e bude dodrZiavat podmienky na zaistenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri
uskutoCiiovani stavby. Zodpovednost za Skodu spdsobenti nedodrZanim predmetinych predpisov znasa
Zhatovitel v pinom rozsahu.

Zodpovednost za organizaciu a priebeh uskutoéiovania stavby prebera zhotovitel.

Objednévater je opravneny kontrolovaf pinenie predmetu Zmiuvy v kazdom stupni jeho realizécie. Ak pri kontrole
Zisti, Ze Zhotovitef porusuje Svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnou
realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej, pisomne
Zmluvnymi stranami odstiilasenej dobe, nesplni svoju povinnost, mé Objednavatef pravo odstlpit od Zmiluvy.
Zhotovitel je povinny zabezpetit, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo subdodavatelia a ich zamestnanci
alebo pracovnici dodrziavali zakaz pozivania alkoholickych napojov alebo inych omamnych a psychotropnych
Iatok a aby pod ich vplyvom nevykonavali prace podra fejto Zmluvy. Porudenie tejto povinnosti sa povazuje za
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Zhotovitel je povinny zabezpedit pinenie opatreni na ochranu pred poZiarmi uréené zakonom MV SR &. 314/2001
o ochirane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov pri Cinnostiach spojenych so zvysenym nebezpedenstvom
vzniku poZiaru, ak také innosti vykenava;

Zhotovitel spini svoju povinnost vykonaf predmet Zmluvy jeho riadnym a (plnym dokonéenim a riadnym
spinenim v8etkjch zavazkov Zhotovitela v silade s touto Zmiuvou a odovzdanim predmetu Zmiuvy
Objednavatefovi. Zhotovite! protokolame odovzda prace Objednavatelovi a Objednavatef je povinny ukonéené
prace prevziat, ak sa nevyskytii vady alebo nedorobky, ktoré by branili jeho riadnemu uZivaniu. Ak ma predmet
Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany dohodnd, s prihitadnutim na charakier
vad alebo nedorobkov, primerani lehotu na ich odstranenie, ak tato Zmluva neustanovuje inak.

Zhotovitel sa zavazuje odstranif vietok odpad vzniknuty v sivislosti s realizaciou predmetu Zmluvy a nalozif s
nim v silade so zakonom &. 79/2015 Z. 7. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskarsich predpisov. Zhotovitel zodpoveda za poriadok a Cistotu na mieste vykonavania prac a je povinny na
viasiné néklady denne odstrariovat odpad a necistoiu spdsobeni jeho Ginnostou. Pri realizcii prac musi
zabezpedif pracovisko tak, aby nedochédzalo k znedisteniy okalitych priestorov. 2

Ak Objednavatel neuhradi Zhotovitelovi faktiru v lehote splatnosti, Zhotovitelovi vznika narok na Grok z
omeskania vo vyske uréenej vieobecne Zavaznymi pravnymi predpismi.

Kazda Zmiuvna strana je povinna bezodkladne informovat druhli ZmiuvnG stranu o okolnostiach, resp.
prekazkach, kioré jej mozu branit riadne plnit predmet Zmluvy.

Kazda Zmluvna strana je tiez povinna informovat druhti Zmiuvnd stranu s dostatoénym predstihom o technickych
a inych problémoch, ktoré brania realizovaf predmet Zmiluvy v planovanom termine.

Zmluvng strany nie si v omeskani v pripadoch vy33ej moci, ak tieto skuto&nosti bezodkladne pisomne oznéamia
druhej strane, alebo st okolnosti vy$3ej moci vieobecne zname

CLANOK X
Terminy pinenia a lehoty realizicie predmetu zmiuvy

Terminy pinenia a lehoty realizicie predmetu tejto Zmiuvy:
@) odovzdanie staveniska: do siedmich kalendarnych dni po doruceni pisomnej »VYZVy na prevzatie staveniska®
objednévatela na prevzatie staveniska zhotovitefovi,
b) termin zagatia realizécie stavebného diela: do siedmich kalendamych dni odo dfia odovzdania staveniska,
c) termin ukonéenia realizécie stavebného diefa: do 12 mesiacov od prevzatia staveniska zhotovitefom
Lehota realizécie stavebného diela uvedena v predchadzajicom bode pism. ¢} tohto anku zmiuvy je
maximalna.
Termin je spineny tplnym dokongenim diela, teda podpisanim zapisu o odovzdani a prevzati stavby, oboma
zmluvnymi stranami. Podpisanim zapisu o odovzdani a prevzali stavby neprechadza na objednavatela
nebezpecenstvo Skody na diele ani Ziadnej jeho Gasti, pokial objednavatel prevezme dielo s drabnymi vadami a
nedorobkami nebraniacemu uZivaniu diela. K prechodu nebezpecenstva skody na diele na objednavatela
dochédza aZ Upinym odstranenim vSetkych vad a nedorobkov vytknutych pri odovzdani diela v zapise o
odovzdani a prevzati jednotlivjch Gasti diela, inak odovzdanim diela. V pripade Zistenia, Ze dielo ma vady
a nedorobky braniace jeho uZivaniu, moze ho objednavatel odmietnuf prevziat. Pokial objednavatel prevezme
dielo s vadou alebo nedorobkom, nezbawije sa tymto zhotovite! povinnosti vadu alebo nedorobok odstranit.
Zhotovitel nie je v omeskani s terminom ukongenia diela o dobu, po ktord nemohol svoju povinnost plnit
nasledkom okolnosti vzniknutych na strane objednévatefa, resp. vy$Sej moci, pricom Gas realizacie diela sa
predizi o tito dobu. Pokiaf ddjde v dobe realizacie stavby k takym zmenam projektového riesenia, ktoré si
vyZiadaji zvacSenie dohodnutého rozsahu dodavky pracami naviac oproti vykazu vymer, predZi sa po
vzajomnom odsthlaseni zmluvnych stran termin dokoncenia stavby o dobu pofrebni na realizovanie
poZadovanych zmien a prac naviac.
Objednavatel nie je povinny zhotovitela na dodrzanie terminy ukonCenia realizicie diela upozoriovat.
NedodrZanim terminu realizicie diela dochadza k omeskaniu zhotovitela so vsetkymi dosledkami podla
ustanoveni Obchodného zakonnika a tejto zmiluvy.

CLANOK XI
Odovzdanie a prevzatie diela
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